

Medellín 30 de mayo de 2017

**ADENDA N°2  
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 12 DE 2017**

**Cuyo objeto es:**

**DESINSTALAR E INSTALAR PÉRGOLA Y DINTEL DEL PABELLÓN BLANCO PARA AUMENTAR LA ALTURA DE  
LOS INGRESOS PRINCIPALES**

**PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.** procede mediante la presente adenda a modificar los siguientes aspectos del pliego de condiciones:

1. Ampliar el plazo para la publicación de la evaluación preliminar, quedando el cronograma del proceso de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación y consulta del pliego	Desde el 16/05/2017 hasta el 25/05/2017	www.plazamayor.com.co
Visita No Obligatoria	19/05/2017 a las 9:00 a.m.	Calle 41 No. 55-80 Medellín, oficinas administrativas Plaza Mayor Medellín S.A.
Plazo para presentar observaciones	Desde el 16/05/2017 hasta el 19/05/2017 hasta las 08:00 a.m	invitacionespublicas@plazamayor.com.co
Entrega de propuestas	25/05/2017 hasta las 10:00 am	Centro de Administración Documental (CAD) Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín.
Audiencia de apertura de sobres	25/05/2017 a las 10:05 am	Oficinas administrativas Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín.
Evaluación preliminar de propuestas	2/6/2017	www.plazamayor.com.co
Periodo de observaciones a la evaluación y presentación de subsanaciones	Dentro del día hábil siguiente a la publicación del informe de evaluación preliminar	invitacionespublicas@plazamayor.com.co
Evaluación definitiva de propuestas	Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento	www.plazamayor.com.co

	del plazo para presentar observaciones al informe de evaluación preliminar.	
Adjudicación	Dentro de los tres días hábiles siguientes de la publicación del informe de evaluación definitivo	<a href="http://www.plazamayor.com.co">www.plazamayor.com.co</a>

Los demás aspectos del pliego de condiciones continúan en los mismos términos

