

Medellín 14 de junio de 2017

**ADENDA N°4  
PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No 12 DE 2017**

**Cuyo objeto es:**

**DESINSTALAR E INSTALAR PÉRGOLA Y DINTEL DEL PABELLÓN BLANCO PARA AUMENTAR LA ALTURA DE  
LOS INGRESOS PRINCIPALES**

**PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.** procede mediante la presente adenda a modificar los siguientes aspectos del pliego de condiciones:

1. Ampliar el plazo para la adjudicación del contrato hasta el miércoles 21 de junio de 2017 mientras se resuelven las observaciones a la evaluación definitiva formuladas por el proponente **METALCIMENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.** , quedando el cronograma del proceso de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación y consulta del pliego	Desde el 16/05/2017 hasta el 25/05/2017	www.plazamayor.com.co
Visita No Obligatoria	19/05/2017 a las 9:00 a.m.	Calle 41 No. 55-80 Medellín, oficinas administrativas Plaza Mayor Medellín S.A.
Plazo para presentar observaciones	Desde el 16/05/2017 hasta el 19/05/2017 hasta las 08:00 a.m	invitacionespublicas@plazamayor.com.co
Entrega de propuestas	25/05/2017 hasta las 10:00 am	Centro de Administración Documental (CAD) Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín.
Audiencia de apertura de sobres	25/05/2017 a las 10:05 am	Oficinas administrativas Plaza Mayor Medellín S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín.
Evaluación preliminar de propuestas	2/6/2017	www.plazamayor.com.co
Periodo de observaciones a la evaluación y presentación de subsanaciones	Hasta el 7 de junio de 2017 hasta las 5:00 pm.	invitacionespublicas@plazamayor.com.co
Evaluación definitiva de propuestas	Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento	www.plazamayor.com.co

	del plazo para presentar observaciones al informe de evaluación preliminar.	
<b>Adjudicación</b>	<b>El día 21 de junio de 2017</b>	<a href="http://www.plazamayor.com.co">www.plazamayor.com.co</a>

Los demás aspectos del pliego de condiciones continúan en los mismos términos

